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Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto “LINEA FILOVIARIA N° 5: ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO FILOVIARIO IN
CORRISPONDENZA DELLA NUOVA ROTATORIA FLEMING-COLLI".

| lavori sono attribuiti alla categoria 0S27 - IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA in base al d.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207.

Art. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO E DESIGNAZIONE DEI LAVORI

L'importo complessivo dei lavori a base di appalto ammonta a euro 77.500,23 di cui:

euro 4.186,82 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
euro 73.313,41 quale importo a base di gara soggetto a ribasso d’'asta

L'incidenza percentuale della manodopera & stimata nel 20%.

Le variazioni in aumento o in diminuzione dell'importo complessivo dell’appalto potranno essere
effettuate nei limiti di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

| lavori sono appaltati a corpo in base alle prescrizioni delle presenti Norme Generali d’Appalto e con
I’applicazione dei prezzi di Elenco al netto del ribasso contrattuale. Tali prezzi comprendono tutti gli oneri
e gli imprevisti a carico dell'Impresa per I'esecuzione a perfetta regola d’arte dei lavori appaltati, secondo
quanto prescritto dal presente Capitolato; gli oneri per il trasporto e lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti
presso discariche autorizzate.

Art. 3 - CONDIZIONI DI APPALTO

Nell’accettare i lavori sopra designati I’Appaltatore ammette e riconosce pienamente:

a) di avere visionato i luoghi ove si svolgeranno i lavori e di averne accertate le condizioni di viabilita, del
suolo e di avere valutato tutte le difficolta all’esecuzione dell’opera, ivi compresa la necessita di
operare in concomitanza di altre imprese che eseguono opere oggetto del presente intervento,
ritenendo remunerativi ed equi i prezzi esposti anche in considerazione di tutti gli elementi anche
straordinari che possono influenzare il costo dei materiali, la mano d’opera, i noli ed i trasporti. Con
I'accettazione dei lavori I'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita ed i mezzi
necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell’arte e con i piu
aggiornati sistemi costruttivi;

b) di avere accertato I'esistenza e la normale reperibilita sul mercato dei materiali da impiegare, in
correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;

c) di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilita
delle stesse per la durata e I'entita dei lavori;

d) di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi
competenti. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private, a distanze
compatibili con I’economia dei lavori e fornite delle autorizzazioni necessarie.

e) di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per
andamento climatico sfavorevole;

f) di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia
di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere esegquiti i lavori.

L’Amministrazione si riserva l'insindacabile facolta di introdurre all’atto esecutivo, quelle varianti che
riterra piu opportune per la buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che I'’Appaltatore possa trarne
motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal
vigente Capitolato Generale o dal presente Capitolato Speciale. Di contro I'’Appaltatore non potra in alcun
modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio. Delle variazioni
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apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione dei Lavori, potra essere ordinata
I’eliminazione a cure e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell’eventuale danno all’Amministrazione

appaltante.

Art. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto:

a) Il Capitolato Generale d’Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000 n.145, all’'osservanza delle cui
norme, quando non siano in opposizione del presente capitolato, I'lmpresa e vincolata e che non si

allega per brevita;

il cronoprogramma;

Le polizze di garanzia;

N

)
)
d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del d.Igs. n. 81/2008 e s.m.i.;
e)

Il Piano Operativo di Sicurezza, redatto ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
f) Gli elaborati di seguito elencati:

n° ELAB. OGGETTO TITOLO
Doc. 00 DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA | ELENCO ELABORATI
Doc. 01 DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA | RELAZIONE GENERALE
Doc. 02 DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA | RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO
Doc. 03 DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA | CAPITOLATO SPECIALE
Doc. 04 DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Doc. 05 DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA | ELENCO RPEZZI UNITARI
TAV.0 DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA | INQUADRAMENETO TERRITORIALE
TAV. 1 DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA | PLANIMETRIA STATO DI FATTO
TAV. 2 DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA | PLANIMETRIA DI PROGETTO
TAV. 3 DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA | VERIFICA “E” AMMARRI
TAV. 4 DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA | PLANIMETRIA MANOVRA BUS
TAV. 5 DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA | PALI
TAV. 6 DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA | PLINTI DI FONDAZIONE
PSC DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA | PIANO SICUREZZA DI COORIDINAMENTO

Art. 5 - CAUZIONE PROVVISORIA. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

| dispositivi di garanzia economica del contratto e degli adempimenti relativi da parte dell’Appaltatore e a
favore dell’'amministrazione sono costituti dai seguenti:

a)

Cauzione provvisoria per partecipare alla gara. L'offerta che I'appaltatore presenta per I'affidamento
dei lavori deve essere corredata di una garanzia, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, sotto
forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione pud essere costituita, a scelta del contraente, in
contanti o in titoli del debito pubblico, garantiti dallo stato al corso del giorno del deposito, presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell’lamministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta del contraente, pu0 essere bancaria o
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del
D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie, a cio
autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la
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rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di
cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché I'operativita della garanzia medesima entro 15
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validita per
almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. L'importo della garanzia e ridotto del 50%
per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, ad organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema
di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. L'offerta e altresi corredata, a
pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per I'esecuzione
del contratto, di cui all’art. 113, qualora I'offerente risultasse affidatario.

La stazione appaltante, nel comunicare l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo delle garanzie, tempestivamente e comunque entro
un termine non superiore a 30 gironi dall’aggiudicazione.

Garanzia definitiva per la stipula del contratto. L’esecutore del contratto & obbligato a costituire una
garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta
superiore al 10%, la garanzia fideiussoria &€ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, I'aumento & di 2 punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.
1957, comma 2, del codice civile, nonché I'operativita della garanzia medesima entro 15 giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione
definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato. Lo svincolo € automatico, senza necessita di nulla osta del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche
agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo
nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga
costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia & prestata.
La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la revoca dell’affidamento e
I’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al
concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi (RTC) di cui all'art. 103,
comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L'Appaltatore & obbligato a stipulare una polizza assicurativa
che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati,
salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi
nell’esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di
regolare esecuzione per un massimale pari a € 500.000,00.

Polizza assicurativa per danno di esecuzione. L'Appaltatore € obbligato a stipulare una polizza
assicurativa di cui all’art. 104 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 125 del DPR 207/2010, relativa alla
copertura dei seguenti rischi: danno di esecuzione (CAR) con un massimale pari all'importo di
contratto.
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Art. 6 - CONSEGNA LAVORI - INIZIO LAVORI - PENALE

| lavori prevedono due fasi di cantiere distinte e spaziate a livello temporale in modo da consentire il
corretto svolgimento dei lavori stradali:

FASE 1 (circa dal 17/6/2019 al 23/6/2019): demolitone impianto ed ammarro provvisorio della linea
Installazione pali

Realizzazione nuovo ammarro catenaria

Ammarro provvisorio dei conduttori sui pali come da planimetria “AMMARRI”

Demolizione bifilare e relativi trasversali

Rimozione pali non pil utilizzati

Modifica rete di sospensione nel parcheggio a lato di Via Colli (riposizionamento palo e realizzazione di
tiranteria)

INTERRUZIONE LAVORI di durata pari a circa 15 giorni (da verificare e concordare con Parma Infrastrutture
in base all’andamento dei lavori stradali)

FASE 2 (circa dal 08/7/2019 al 28/7/2019):: ricostruzione nuovo impianto come da elaborati di progetto

Y

Pertanto & prevista una prima consegna lavori limitata alle attivita della FASE 1 a cui seguira una
sospensione tecnica di durata di circa 15 giorni e successiva ripresa lavori.

Si evidenzia che le lavorazioni della FASE 1 e FASE 2 prevedono la contemporanea presenza in cantiere
dell'impresa che seque i lavori stradali (incaricata da Parma Infrastrutture) e della ditta che seguira i lavori
filoviari per conto di SMTP.

Non appena ricevuta la consegna, I'Impresa dovra organizzare quanto occorra per assicurare la perfetta
esecuzione dei lavori e delle forniture che saranno dall'appaltatore stesso sviluppati secondo le esigenze
di viabilita per darli compiuti nel termine stabilito e salvo quelle limitazioni che I'Amm.ne appaltante, a
suo insindacabile giudizio, potra disporre di volta in volta.

Della consegna verra redatto regolare verbale. Dalla data di detto verbale decorreranno i termini di
avanzamento e di ultimazione dei lavori fissati dal contratto.

L'Appaltatore dovra iniziare i lavori immediatamente, comunqgue non oltre due giorni (gg. 2) dalla data del
Verbale di consegna ed in caso di ritardo sara applicata una penale giornaliera pari all’'uno per mille
dell’importo contrattuale; ove il ritardo dovesse superare 30 giorni dalla data del Verbale di consegna
I’Amministrazione potra procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento della cauzione e
I'affidamento dei lavori ad altra Impresa iniziando contestualmente la procedura di rivalsa per danni
subiti.

Art. 7 - AGGIUDICAZIONE

L'Aggiudicazione dei lavori avverra con le modalita che saranno previste nella lettera d'invito.

Art. 8 - RESCISSIONE DAL CONTRATTO

Si dara luogo alla rescissione del contratto oltre nei casi previsti dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 anche in
ogni altro caso d’inadempimento dell’Appaltatore, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione.
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Art. 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME

L'Appalto & soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto d’appalto, le cui
clausole prevalgono su quanto contenuto nei disegni di progetto, che a loro volta prevalgono sulle
indicazioni del presente Capitolato Speciale, le cui prescrizioni, prevalgono infine sulle disposizioni del
Codice Civile.

La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sara eseguita secondo i canoni
ermeneutici dettati dall’art. 1362 c.c. e segg., la quale, in caso di contrasto con le espressioni letterali,
dovra risultare da apposita relazione del Direttore dei Lavori.

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto,
I'appalto & soggetto all’'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui
integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’Appaltatore, salvo diversa disposizione del
presente Capitolato Speciale:

a) il Codice Civile - libro 1V, titolo Ill, capo VII “Dell’appalto”, artt. 1655-1677 (in questo capitolato viene
chiamato in modo abbreviato “c.c.”);

b) le legqi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

c) le legqi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale
devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;

d) le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.l., le norme C.E.l., le tabelle C.E.I. - U.N.E.L., A.N.C.C,,
anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero
eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;

e) la Legge 20 marzo 1865, n° 2248, allegato F (in questo capitolato viene chiamata in modo abbreviato
“L.LL.PP.”);

f) Capitolato Generale d’'Appalto approvato con D.M. 145/2000;

g) D. Lgs. 50/2016;

h) D.Lgs. 81/2008 s.m.i;

i) DPR 207/2010 smi.

j) NORMA CEI EN 50119

Art. 10 - ECCEZIONI DELL’APPALTATORE

Nel caso che I’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla D.L. siano difformi dai patti
contrattuali, o che le modalita di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano pil
gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un
nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli prima di dar corso all’ordine di servizio
con il quale tali lavori sono stati disposti, dovra inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi
prescritti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre I’Amministrazione ad oneri imprevisti, resta
contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si
intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

L'Appaltatore dovra attenersi scrupolosamente al progetto posto a base di gara, alle quantita previste dal
presente contratto e non dovra superare gli importi preventivati salvo diversa disposizione concordata
con la D.L. dalla quale emerge che le maggiori quantita di un lavoro siano compensate con minori
quantita di altro lavoro, in ogni caso I'lmpresa appaltatrice non dovra eseguire lavori per importo
superiore a quanto previsto nel presente contratto e in tal caso sara soggetta all’onere della demolizione
e del ripristino delle quantita eccedenti.

In ogni caso I'lmpresa non potra richiedere compensi per lavori eseguiti fuori dall’importo di contratto
anche se richiesti dalla Direzione Lavori.
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Art. 11 - SUBAPPALTI E COTTIMI

E’' previsto il ricorso al subappalto cosi come regolamentato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa
che i pagamenti relativi ai lavori subappaltati verranno effettuati direttamente dall'lmpresa
aggiudicataria, la quale e pertanto tenuta, ai sensi dell’art. 18 comma 3 bis della Legge n°® 55/90, a
trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con I'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 12 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 13 e 14 del Capitolato Generale d’'Appalto (D.M. 145/2000) e gli
altri specificati nelle presenti Norme Generali, sono a carico dell'Impresa gli oneri seguenti:

1. L'Appaltatore all’atto della consegna dei lavori dovra produrre una relazione relativa alla formazione
del cantiere, attrezzato in relazione alla entita dei lavori, con tutti i macchinari occorrenti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione degli stessi.

2. L’impresa e obbligata a rispettare le eventuali disposizioni della Direzione Lavori in merito agli orari di
lavoro: in particolare la Direzione Lavori potra prevedere orari di lavoro diurni e notturni.

3. L'Impresa appaltatrice € obbligata a collocare prima dell'inizio dei lavori, per tutta la durata

dell’appalto, una “tabella di cantiere” ai sensi del vigente normativa: la tabella andra installata con
modalita che saranno impartire dalla DL.
La tabella dovra essere del tipo monofacciale in polipropilene alveolare mm 10 o lastra in pvc
espanso mm 10 o “medium density” mm 10 o lamiera metallica, con pellicole di tipo stradale
(classel), come da bozzetto grafico fornito dalla Direzione Lavori e installate su supporto metallico
“fisso” come da normativa vigente e come da indicazioni tecniche della DL. L'onere per fornitura e
posa delle tabelle soprascritte e dei relativi supporti & carico dell'lmpresa appaltatrice.

4. Le spese relative alla fornitura di “cubiere” di legno lato 20 cm per la realizzazione delle prove sulla
gualita dei conglomerati bituminosi che venissero eventualmente impiegati (1 cassetta per ogni
campione omogeneo).

5. Tutte le spese per l'esaurimento delle acque superficiali e di infiltrazione nei cavi e nelle cave di
prestito, nonché le pratiche e le spese per l'occupazione temporanea di aree per l|'accesso,
I'impianto, la gestione dei cantieri, lo scolo delle acque, le cave di prestito e le aree di discarico e di
tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.

6. La fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi
alle operazioni di consegna, verifica e contabilita dei lavori.

7. La fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e tipo
che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori.

8. Ogni onere e spesa per rilievi, tracciamenti, frazionamenti e quanto altro necessario alla
realizzazione dell’opera;

9. Le segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nonché le spese per gli
occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere.

10. L’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per I'incolumita delle persone e I'integrita
dei beni pubblici e privati per i quali resta accollata all'lmpresa ogni pil ampia responsabilita anche
ai fini del risarcimento di eventuali danni, restandone sollevata I'Amministrazione nonché il
personale preposto alla Direzione e Sorveglianza.

11. Le spese per la redazione dei progetti esecutivi delle opere, nonché quelle per controlli e prove di
carico per il collaudo statico dei manufatti di qualsiasi tipo (in c.a., precompresso, in acciaio o in
muratura).

12. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso e nei vari periodi dell’appalto, nel numero
e dimensioni che saranno volta per volta fissati dalla DL.
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13. L’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle
assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidita, vecchiaia,
disoccupazione, tubercolosi, malattia), nonché il pagamento dei contributi messi a carico dei datori
di lavoro, come assegni familiari e le indennita ai richiamati alle armi.

14. Tutti gli oneri e le spese per I'esecuzione dei lavori in soggezione dell’esercizio filoviario e autobus;

15. |1l carico e trasporto dei pali filoviari forniti da SMTP dal Deposito XXV Aprile, sito in viale Villetta 10 a
Parma, al cantiere in oggetto, e il trasporto dei materiali recuperati presso il Deposito 1° Maggio sito in
Via Taro 12/B;

16. Ogni onere per le eventuali lavorazioni rese in orari notturni o in giorni festivi anche se causati dai
condizionamenti del traffico autoveicolare e pedonale nella zona dei lavori e dalle esigenze di Tep
S.p.A.; le eventuali esigenze palesate da Tep S.p.A. incidenti sullo svolgimento dei lavori, dovranno
essere considerate dall’Aggiudicatario aventi qualita cogente e configurabili in ordine ad una
eventuale sospensione lavori quali cause di forza maggiore;

17. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio (anche attraverso manufatti e stradelle costruite a spese
dell’Appaltatore) nello stesso e nelle opere eseguite ed in corso di esecuzione, alle persone addette
di Tep S.p.A., SMTP S.p.A. e di qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non
compresi nel presente appalto ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione
Appaltante, di Tep S.p.A. nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, I'uso parziale o totale da
parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie ed
apparecchi di sollevamento, ecc. per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la
Stazione Appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come
dalla Amministrazione appaltante, I'’Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta;

18. Il libero accesso alla Direzione dei Lavori, al Coordinatore della Sicurezza, al Responsabile del
Procedimento ed al relativo personale di assistenza e di sorveglianza, in qualsiasi momento, nei
cantieri e nei luoghi di produzione dei materiali;

In particolare I'l'mpresa nella esecuzione dei lavori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 dovra applicare il Piano di
Sicurezza e Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza; dovra altresi organizzare il servizio di
pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori.

Dovra inoltre comunicare al Committente i nominativi:

e del R.S.P.P.R. (responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi) accreditato alla A.S.L.;
e del medico competente accreditato alla A.S.L.;

e dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Impresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle Aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore
per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

Le Imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali
integrativi dello stesso per il tempo e nella localita in cui si svolgono detti lavori.

L'Impresa si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano I'lmpresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti e receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensioni dell'Impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva naturalmente la
distinzione per le imprese artigiane.

L'Impresa e responsabile rispetto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'lmpresa dalla responsabilita di cui al
comma precedente e cio senza pregiudizio dagli altri diritti della stazione appaltante.
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In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante
o ad essa segnalata dall’'lIspettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunichera
all'lmpresa e, se del caso, anche all'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procedera ad una
detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a
garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sara effettuato fino a quando dall’lspettorato del
Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'lmpresa non pud opporre eccezioni alla
Stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

Sulle somme detratte non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

L'Appaltatore rimane altresi tenuto:

— All'osservanza delle norme in applicazione della vigente legge sulla polizia mineraria 30 marzo 1893
n. 184 e Reg. 14 gennaio 1894 n. 19 e del Decreto del Presidente della Repubblica che detta norme
per la coltivazione delle miniere e delle cave, nonché delle successive modifiche e integrazioni,
nonché ad osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per I'uso delle mine.

— Alla fornitura, ove non vi siano locali dell'Amministrazione, dietro semplice richiesta della Direzione
Lavori e senza diritto ad alcun compenso straordinario sotto qualsiasi forma, di locali adatti al
deposito di materiali, di attrezzi, e di automezzi di proprieta dell'’Amministrazione in localita pure essa
da designare da parte della Direzione dei Lavori, comunque mai eccentrica rispetto alle strade
oggetto del presente contratto.

— Alla fornitura alla Direzione dei Lavori la prova di avere ottemperato alla Legge n° 482 in data 2 aprile
1968 sulle assunzioni obbligatorie nonché alle disposizioni previste dalla Legge n° 130 in data 27
febbraio 1958 e sue successive proroghe e modifiche e dalla Legge n°® 744 in data 19 ottobre 1970
sulle assunzioni dei profughi e successive modificazioni.

— Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e
comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo a sue spese con opere
provvisionali e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la Direzione dei Lavori eventuali
deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti.

— Ad espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per I'occupazione temporanea e definitiva
delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per I'accesso ai vari cantieri, per
I'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili
dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.

Resta altresi contrattualmente stabilito che:

- L'Appaltatore sara inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere
eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell’apertura
al transito.

- L’'Appaltatore € anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitu attive e passive esistenti,
rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che la stazione appaltante sotto tale rapporto,
dovesse sopportare per colpa di esso Appaltatore.

- L'Appaltatore dovra apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso alloggio ed ufficio
del personale di direzione ed assistenza, completamente arredati, illuminati ed eventualmente
riscaldati a seconda delle richieste che saranno fatte dalla Direzione dei Lavori.

- Ai sensi della Legge n.55/90 e s.m.i. & vietato all’Appaltatore di cedere o subappaltare tutta od in
parte 'opera assunta senza |'autorizzazione dell’autorita competente. A norma delle leggi vigenti
detta autorizzazione potra rilasciarsi ai sensi e nel rispetto dell’art.18 della Legge 55/90 cosi come
modificato ed integrato dall'art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 30 del DPR n. 34/2000, sempre che
il subappaltatore possegga l'indispensabile capacita tecnica, non sia soggetto a procedimenti o
provvedimenti per l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 13 settembre 1982, n. 646 e
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successive modifiche, ove necessario, sempre che il subappaltatore possegga l'indispensabile
capacita tecnica, non sia soggetto a procedimenti o provvedimenti per I'applicazione delle sanzioni
previste dalla Legge 13 settembre 1982, n° 646 e successive modificazioni e integrazioni. In
particolare I'lmpresa dovra trasmettere in copia autentica all'lAmministrazione appaltante e al
Direttore dei lavori ogni contratto di subappalto entro venti giorni dalla data dei contratti stessi. Nei
cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici. L'impresa, prima dell'inizio dei lavori, trasmettera all'’Amministrazione appaltante, la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.
L'esecuzione di opere o lavori affidati in subappalto non potra formare oggetto di ulteriore subappalto.

- L'Impresa & tenuta ad eseguire i sondaggi e le analisi dei terreni costituenti i piani di appoggio dei
rilevati e delle fondazioni; i sondaggi necessari per accertare la natura e le caratteristiche dei terreni
atti a ricevere le fondazioni delle opere d’arte.

— L'Impresa si obbliga a procedere - prima dell’inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi e a
mezzo di Ditta specializzata, ed all’'uopo autorizzata dalle competenti Autorita - alla bonifica, sia
superficiale che profonda, dell’intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai
confini dei terreni espropriati dall’Amministrazione, per rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi di
qualsiasi specie, in modo che sia assicurata I'incolumita di tutte le persone addette ai lavori, alla loro
sorveglianza, alla loro direzione. Pertanto I'lmpresa esecutrice sara responsabile di qualsiasi incidente
che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti
i casi ’Amministrazione.

— L'Impresa e obbligata a munirsi del nulla osta dell’Azienda Telefonica qualora, nella zona interessata
dai lavori, si trovasse interrato il cavo coassiale e dovra adottare tutte le cautele e gli accorgimenti
tecnici che saranno suggeriti dal predetto Ispettorato affinché siano evitati danneggiamenti al cavo
stesso.

— Comunicare per iscritto prima dell’inizio dei lavori il nominativo del proprio Responsabile dei lavori,
che dovra essere Direttore Tecnico ed il nominativo del Direttore di Cantiere, del Responsabile della
sicurezza e |'accettazione da parte di questi.

— Lo sgombero a lavori ultimati di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, ecc.

— Il trasporto e smaltimento presso discariche autorizzate di tutti i rifiuti prodotti.

Art. 13 - MISURAZIONE DEI LAVORI

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, a numero o a peso, in
relazione a quanto previsto nell’Elenco Prezzi.

| lavori saranno liquidati in base alle misure di controllo, rilevate dagli incaricati. Nel caso che dalle misure
di controllo risultassero dimensioni minori di quelle indicate in progetto o prescritte dal D.L. sara facolta
insindacabile della D.L. ordinare la demolizione delle opere e la loro ricostruzione a cura e spese
dell’lmpresa. Nel caso le minori dimensioni accertate fossero compatibili ad insindacabile giudizio della
D.L. con la funzionalita e la stabilita delle opere, queste potranno essere accettate e pagate in base alle
quantita effettivamente eseguite. Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si
procedera all’esecuzione dei lavori, e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della
Direzione dei Lavori e dell'Impresa. Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilita di verifica e di rettifica
in occasione delle operazioni di collaudo.

Art. 14 - TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI | LAVORI - PENALITA IN CASO DI RITARDO

Il tempo utile per I'ultimazione dei lavori in appalto & stabilito in 30 (TRENTA) giorni naturali consecutivi a
decorrere dalla data del verbale di consegna oltre ad una sospensione tecnica di circa 15 giorni.

| lavori prevedono due fasi di cantiere distinte e spaziate a livello temporale in modo da consentire il
corretto svolgimento dei lavori stradali:
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FASE 1 (circa dal 17/6/2019 al 23/6/2019): demolitone impianto ed ammarro provvisorio della linea
Installazione pali

Realizzazione nuovo ammarro catenaria

Ammarro provvisorio dei conduttori sui pali come da planimetria “AMMARRI”

Demolizione bifilare e relativi trasversali

Rimozione pali non pil utilizzati

Modifica rete di sospensione nel parcheggio a lato di Via Colli (riposizionamento palo e realizzazione di
tiranteria)

INTERRUZIONE LAVORI di durata pari a circa 15 giorni (da verificare e concordare con Parma Infrastrutture
in base all’andamento dei lavori stradali)

FASE 2 (circa dal 08/7/2019 al 28/7/2019):: ricostruzione nuovo impianto come da elaborati di progetto

Pertanto & prevista una prima consegna lavori limitata alle attivita della FASE 1 a cui seguira una
sospensione tecnica di durata di circa 15 giorni e successiva ripresa lavori.

Si evidenzia che le lavorazioni della FASE 1 e FASE 2 prevedono la contemporanea presenza in cantiere
dell'impresa che seque i lavori stradali (incaricata da Parma Infrastrutture) e della ditta che seguira i lavori
filoviari per conto di SMTP.

Nel tempo contrattuale di cui sopra si & tenuto conto della incidenza dei giorni, nella misura delle normali
previsioni di andamento stagionale sfavorevole, e pertanto per tali giorni non possono essere concesse
proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

Per ogni giorno di ritardo, in confronto ai termini sopra indicati, sara applicata una penale giornaliera pari
all’'uno per mille dell’'importo contrattuale.
Ai sensi dell’art. 21 - comma 2 - del D.M. n. 145/2000, l'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve
essere dall’appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle
necessarie constatazioni in contraddittorio.

E richiesta la consegna di tutte le certificazioni dei materiali e di corretta esecuzione entro 5 (cinque) giorni
dalla fine lavori (ovvero entro il 2/8/2019 in base all’andamento dei lavori).

Art. 15 - PAGAMENTI IN ACCONTO

L'Appaltatore avra diritto ad un unico dopo l'ultimazione dei lavori e avvenuta consegna di tutte le
certificazioni dei materiali e di corretta esecuzione.

Art. 16 - CONTO FINALE - COLLAUDI E PAGAMENTI DEL SALDO

All'atto della certificazione dell’ultimazione dei lavori la D.L. provvedera alle verifiche, prove e
constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese in
consegna, con facolta d'uso.

L'Amministrazione si riserva la facolta di procedere al collaudo dei lavori ovvero all'emissione del
certificato di regolare esecuzione secondo quanto disposto dalle vigenti norme in materia.
L'Amministrazione appaltante, inoltre, prima dell'emissione dello stato finale dei lavori, si riserva, qualora
ne ravvisi la necessita in relazione a controversie o altro, di effettuare, in aggiunta a tutti i controlli e le
prove effettuate in corso d'opera dalla Direzione dei Lavori, ulteriori prove, saggi, prelievi, campionature e
quant'altro necessario per accertare la perfetta corrispondenza dei lavori realizzati alle prescrizioni
contrattuali.
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Nel caso di riscontro di eventuali deficienze nei materiali utilizzati, nelle lavorazioni o nelle quantita,
I'Amministrazione appaltante provvedera, se del caso, alle opportune detrazioni, ovvero ordinera il
rifacimento di quelle lavorazioni ritenute deficitarie.

E fatta salva I'’eventuale richiesta danni conseguente.

Tutti gli oneri derivanti dai precedenti commi, sono a totale carico dell'Impresa.

Il conto finale verra compilato entro il primo trimestre della data di ultimazione dei lavori e delle forniture,
regolarmente accertata.

Ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori e delle
forniture, sara conclusa la procedura di collaudo finale di tutte le opere salvo eventuali ritardi dipendenti
da responsabilita dell'lmpresa, accertate in sede di collaudo.

Per la corresponsione all'lmpresa del saldo risultante dalle relative liquidazioni, della cauzione e delle
trattenute di garanzia, nonché per lo svincolo delle polizze assicurative prestate, si procedera a norma di

legge.

Art. 17 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere oppure la visita per il
certificato di regolare esecuzione, la manutenzione delle stesse verra tenuta a cura e spese dell'Impresa.
Questa, anche in presenza del traffico esistente sulla strada gia in esercizio, eseguira la manutenzione
portando il minimo possibile turbamento al traffico medesimo, provvedendo a tutte le segnalazioni
provvisorie necessarie alla sicurezza del traffico, osservando sia le disposizioni di legge, sia le prescrizioni
che dovesse dare la D.L.; per gli oneri che ne derivassero essa Impresa non avra alcun diritto a
risarcimento o rimborso.

L'Impresa sara responsabile, in sede civile e penale, dell’osservanza di tutto quanto specificato in questo
articolo.

Per tutto il periodo corrente tra I'esecuzione ed il collaudo o la predetta visita, e salve le maggiori
responsabilita sancite dall’art. 1669 del C.C., I'lmpresa sara garante delle opere e delle forniture eseguite,
restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Durante detto periodo I'lmpresa curera la manutenzione tempestivamente, e con ogni cautela,
provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza che
occorrano particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori, ed - eventualmente a richiesta
insindacabile di questa - mediante lavoro notturno.

Ove I'lmpresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scritto, si
procedera di ufficio, e la spessa andra a debito dell'Impresa stessa.

Art. 18 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'lImpresa non avra diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere
durante il corso dei lavori.

Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme del Regolamento DPR 207/2010 smi e
dell’art. 20 del Capitolato Generale (D.M. 145/2000). In particolare nessun compenso sara dovuto
dall’Amministrazione per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di
servizio, ecc.

Non saranno considerati danni di forza maggiore: gli smottamenti e le solcature delle scarpate; i dissesti
del corpo stradale; gli interramenti degli scavi, delle cunette, dei fossi di guardia; gli ammaloramenti della
sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensita o geli.

L'Impresa & tenuta a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad
evitare questi danni e comunque e tenuta alla loro riparazione a sua cura e spese.

Art. 19 - MISURE DI SICUREZZA - ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
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L'Appaltatore e tenuto a presentare alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e
comunque prima della consegna dei lavori, la seguente documentazione:

1. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia
previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;

2. un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quanto quest’'ultimo sia
previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. ovvero piano di sicurezza sostitutivo di cui al punto 2;

3. avvenuta denuncia degli enti previdenziali - inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici prima
dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dall’aggiudicazione;

4. copie dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, con cadenza quadrimestrale. Il Direttore dei Lavori
ha, tuttavia, la facolta di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di
pagamento.

Art. 20 - RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE

Sara obbligo dell’Appaltatore di adottare nella esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele
necessari per garantire la vita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per
evitare danni a beni pubblici e privati.

Resta convenuto che, qualora per mancanza, insufficienza od inadeguatezza di segnalazioni nei lavori, in
relazione alle prescrizioni del Testo Unico delle Norme di Circolazione Stradale e del Regolamento di
esecuzione gia citati, che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni,
dovessero verificarsi danni alle persone od alle cose, l'lmpresa terra sollevata ed indenne
I’Amministrazione ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria,
che potesse provenirle da terzi e provvedera a suo carico al completo risarcimento dei danni che si
fossero verificati.

Art. 21 - PREZZI DI ELENCO - REVISIONE

| lavori e le somministrazioni appaltati a corpo saranno liquidati in base all’avanzamento dei lavori ed ai
prezzi unitari che risultano dall’Elenco allegato al contratto, con le deduzioni del ribasso pattuito.
Tali prezzi comprendono:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi ecc., nessuna eccettuata,
per darli a pié d'opera in qualsiasi punto del lavoro anche se fuori strada, oppure nei magazzini
provinciali;

b) per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere
nonché le quote per assicurazioni sociali;

c) perinoli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari ed i mezzi d’opera pronti al loro uso;

d) peri lavori: tutte le spese per i mezzi d’opera provvisionali, nessuna esclusa, e quanto altro occorra
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni
compenso per gli oneri tutti che I'lmpresa dovra sostenere a tale scopo.

| prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente
Capitolato Speciale, si intendono accettati dall’Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto
suo rischio, e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da
qualsiasi eventualita.

Non verra riconosciuta nessuna revisione prezzi.

Art. 22 - PERSONALE DELL’'IMPRESA - DISCIPLINA NEI CANTIERI

L'Impresa che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona
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fornita dei requisiti di idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per I'esecuzione dei
lavori a norma del contratto.

L'Appaltatore rimane responsabile del suo operato.

In particolare I'lmpresa, nella qualita di Datore dei Lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i., dovra designare
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, nonché gli addetti al servizio di
prevenzione e protezione che siano in possesso di attitudini e capacita adeguate.

Si richiama il diritto dell’Amministrazione, sancito dall’art. 4 - comma 4 - del Capitolato Generale
d’Appalto (D.M. 145/2000), previa motivata comunicazione all’appaltatore, di esigere il cambiamento
immediato del suo rappresentante, senza che per cio spetti alcuna indennita all’appaltatore o al suo
rappresentante.

Art. 23 - PROVVEDIMENTI DI VIABILITA CONSEGUENTI Al LAVORI

Qualora le attivita del cantiere dovessero interferire con la pubblica via, I'l'mpresa dovra provvedere,
senza alcun compenso speciale, ad ottenere le opportune ordinanze di modifica della viabilita, ad allestire
tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di interruzioni o
di ingombri sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti
dal Nuovo Codice della Strada (D.L. 13 giugno 1991 n. 190) e dal Regolamento di esecuzione ed
attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

Dovra pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le opere provvisionali
necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Impresa, ritenendosi impliciti negli
ordini di esecuzione dei singoli lavori.

In particolare, trattandosi di lavori che possono interessare servizi esistenti nel corpo stradale o nelle sue
pertinenze, (condutture, cavi, tubazioni ecc.), I'lmpresa & obbligata, prima di dare inizio ai lavori ad
effettuare un sopralluogo e ad effettuare tutte le ricerche, saggi o scavi, atti ad individuare I'esistenza e
|'esatta posizione dei servizi sopraddetti.

Accertata l'esistenza di uno di tali servizi, I'lmpresa & obbligata ad avvertire immediatamente
I’Amministrazione, affinché possano essere adottati, d'intesa con I'Ente interessato, i provvedimenti
necessari all'esecuzione dei lavori senza recare danno al servizio esistente.

In tal caso I'lmpresa sara obbligata ad eseguire i lavori alla presenza di un rappresentante dell'Ente stesso
e rimane inteso che, da un lato nessun compenso sara dovuto per gli oneri sopraddetti o per le eventuali
attese che si rendessero necessarie, intendendosi questi compresi nel prezzo relativo, dall'altro saranno a
Suo carico gli eventuali danni recati al servizio.

Art. 24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - ACCORDO BONARIO - FORO COMPETENTE

Accordo bonario

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera possa
variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attivera il procedimento dell’accordo bonario
di tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso.

Il procedimento dell'accordo bonario pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse
rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo precedente,
nell'ambito comunqgue di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione,
qualunque sia I'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attivera I'accordo bonario
per la risoluzione delle riserve e valutera I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai
fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere
oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs.
n. 50/2016.

Il direttore dei lavori dara immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve,
trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
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costituito, dell’organo di collaudo, provvedera direttamente alla formulazione di una proposta di accordo
bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso I'ANAC con le
modalita previste dall'articolo 205 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016.

Se la proposta e accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario
e concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla
somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante.
In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile
decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per
|'accettazione, pud instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di
decadenza.

Foro competente

Resta comunque inteso che la definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto e
devoluta all’autorita giudiziaria competente presso il Foro di Parma.

E escluso il ricorso all’arbitrato.

Art. 25 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per I’esecuzione eventuale di lavori non previsti, si procedera alla formazione di nuovi prezzi con le norme
di cui al DPR 207/2010 smi.

Art. 26 - SPESE DI CONTRATTO

Le spese di stipulazione, comprese quelle di bollo e di registro, e di scritturazione del presente atto e delle
copie occorrenti sono a carico dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 8 del Capitolato Generale di Appalto
approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

L'l.V.A. sara corrisposta nelle forme e nella misura dovuta ai sensi della legge.

Art. 27 - MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

| lavori oggetto del presente capitolato dovranno essere conformi, in tutte le loro parti e nel loro
complesso, a tutte le leggi o prescrizioni aventi forza di legge in vigore al momento della esecuzione, in
particolare alle norme CEl 50119, CEIl 9.2, DM Infrastrutture 2018 e al Codice della Strada ed al relativo
Regolamento. | lavori dovranno comunque essere eseguiti in modo tale da superare con esito favorevole i
collaudi che saranno effettuati da parte della Direzione Lavori o da tecnici specializzati da essa nominati.
L'Appaltatore dovra adottare di sua iniziativa tutti i provvedimenti necessari per la buona riuscita delle
opere e dovra attenersi scrupolosamente alle prescrizioni impartite in corso d'opera dalla Direzione
Lavori.

La Direzione Lavori avra in ogni caso la facolta di ordinare che i lavori procedano nell'ordine che riterra
pill opportuno per assicurare la buona riuscita dei lavori stessi, nonché I'accertamento dei mezzi d'opera
e degli operai in determinati punti, ovvero di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro entro un
congruo tempo prescritto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali
compensi.

Il conduttore nuovo posto in opera dovra presentare la coda di rondine rivolta verso I'alto lungo tutta la
sua lunghezza: non devono cioe verificarsi rotazioni relative della sezione del conduttore.

L'altezza del conduttore in corrispondenza dei trasversali sara compresa fra m 5,30 e m 5,50 e non potra
essere inferiore a quella della situazione in essere, risultante dai disegni allegati.

Il conduttore dovra essere tesato in modo da ottenere una perfetta uniformita del tiro con quelle
provenienti da via Garibaldi.

Come sostegni saranno utilizzati ganci a muro esistenti o di nuova infissione, pali esistenti e pali di nuova
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infissione (i pali di nuova infissione verranno forniti da SMTP, pertanto sara onere dell'impresa il carico e
trasporto degli stessi dal Deposito XXV Aprile di viale Villetta 10 al cantiere).

Per tutto quanto non specificato nel presente capitolato e nel contratto, faranno testo le prescrizioni della
Direzione Lavori, senza che |'Appaltatore possa pretendere per I'adempimento di tali prescrizioni maggiori
compensi.

Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere adottate tutte le precauzioni concernenti il traffico
veicolare e pedonale, non dovra inoltre essere ostacolato lo svolgersi del normale servizio di autobus.

| materiali da impiegare dovranno essere della migliore qualita e conformi alle norme in vigore. Prima di
essere posti in opera dovranno essere accettati dalla Direzione Lavori.

La Direzione Lavori ha pieno diritto di rifiutare quei materiali che per qualita, tipo o caratteristiche
tecniche non corrispondono a quanto richiesto.

Si_evidenzia che le lavorazioni _della FASE 1 e FASE 2 prevedono la contemporanea
presenza in_cantiere dell'impresa che segue i lavori_ stradali (incaricata da Parma
Infrastrutture) e della ditta che segquira i lavori filoviari per conto di SMTP.

Si_precisa che i lavori di realizzazione di plinti di fondazione sono esclusi_dal presente
appalto in quanto a carico del Comune di Parma.
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